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TABULKA MÍSTNOSTÍ :

POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM
A ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

- VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ
- PROSTUPY ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY DLE DOKUMENTACE PROFESÍ, PROVEDENÍ ZAIZOLOVÁNÍ PROSTUPŮ BUDE 

PROVEDENO DLE POKYNŮ VÝROBCE
- OPRAVA PŮVODNÍCH ŘEMESLNĚ ZPRACOVANÝCH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ PRVKŮ BUDE ODBORNĚ PROVEDENA
- NOVÁ PODLAHA BUDE V POCHOZÍ VRSTVĚ SJEDNOCENA S PŮVODNÍ.
- PŮVODNÍ PODLAHA BUDE SANOVÁNA DLE POSTUPŮ, VIZ. TZ
- VEŠKERÉ NOVÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY, TLOUŠŤKA ZINKOVÉ VRSTVY BUDE ODPOVÍDAT 

PROSTŘEDÍ, ŘÍPADNÉ VIDITELNĚ EXPONOVANÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A DLE POŽADAVKU
2xVRCHNÍM NÁTĚREM.PORVHOVÁ ÚPRAVA VIZ. TABULKY PRVKŮ

- VYZDĚNÍ A BETONÁŽ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO PODLE PROVÁDĚCÍCH LISTŮ VÝROBCE
- INSTALACE - PROSTUPY, DRÁŽKY - BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU VEDENY

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ TRASY.
- VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ

VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY.
- VZNIKOU-LI PŘI ZEMNÍCH A REKONSTRUKČNÍCH PRACÍCH SPORNÉ TRHLINY APOD. NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA, STATIKA
- VEŠKERÉ PRVKY, NÁTĚRY A MATERIÁLY NUTNO ODSOUHLASIT NA VZORKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, RESP. PROJEKTANTA
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, PŘIVOLAT PROJEKTANTA.

LEGENDA:

01
D

01
OM

01
ZA

01
KL

01
KA

01
S

01
OST

PZN 001

ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘEVOD ČERPADLA:
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ DOKUMENTOVAT A ODBORNĚ DEMONTOVAT ZAŘÍZENÍ
- ROZMONTOVAT ZAŘÍZENÍ, ZBAVIT RZI, OPRAVIT LOŽISKOVÉ DOMEČKY
- DOPLNIT TÁHLO K PÍSTU
- DOPLNIT TRANSMISI, NAKOUPIT STABILNÍ MOTOR Z 20. LET
- OCELOVÉ PRVKY ZAKONZERVOVAT
- SESADIT ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ NA PŮVODNÍ MÍSTĚ

PZN 002

SANACE STUDNY:
- ÚSTÍ STUDNY PO DEMONTÁŽI ČERPADLA PEČLIVĚ ZABEDNIT A ZABEZPEČIT PROTI PADÁNÍ SUTI
- KONSTRUKCI PODLAHY PO OBVODU VÁLCOVÉHO ZDIVA STUDNY PEČLIVĚ ODŘÍZNOUT
- KORUNU ZDIVA A LEM DOPLNIT A OPRAVIT Z KAMENINOVÝCH CIHEL NA MALTU S HYDRAULICKÝM VÁPNEM. PO OBVODU

ŠTĚRKEM ZASYPAT DILATAČNÍ SPÁRU
- ZE STUDNY ODSTRANIT NEFUNKČNÍ ZKORODOVANÉ PRVKY (CCA 3 M2)
- DO STĚNY ZAPUSTIT ŽEBŘÍK Š=360; L=10000, POVRCH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ 2A/3

POHLED 1.02-1.02' 1:50

PROJEKTOVÝ ATELIER

BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
TEL.: 221 592 931, EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

3489 080 18 00

 

DUR, DSP, DPS

11/2019

Ing.arch. V. KLADIVA

Mgr. Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

Ing.arch. T. ŠANTAVÝ

SO 02 - STROJOVNA I
NÁVRH - ŘEZY, POHLEDY

Ing.arch. V. KLADIVA
 

Ing.arch. T. ŠANTAVÝ

STŘEDOČESKÝ KRAJ
IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Panenské Břežany

SA

zastoupený Martien Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

Ing. Jiří Piler, správce objektu, tel.: +420 739 452 165

Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. V. KLADIVA

Ing.arch. V. KLADIVA

PANENSKÉ BŘEŽANY - HORNÍ ZÁMEK
DOKONČENÍ PRACÍ V AREÁLU PARKU 

.1.03

8

 -

1:50 STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÁ

D.1.SO2

ŘEZ B.02-B.02' 1:50

ŘEZ A.02-A.02' 1:50

VZOROVÝ PROSTUP
TESNÍCÍ TVAROVKOU


